

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	6	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	4	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	12	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	4	
	- 참여인력의 수준 및 경력	4	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	3	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		50	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

심사위원 : 미공개

소 속 : 미공개

심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	5	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	5	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	10	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	4	
	- 참여인력의 수준 및 경력	4	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	4	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		49	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	4	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	4	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	8	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	4	
	- 참여인력의 수준 및 경력	3	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	3	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	3	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		42	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	4	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	4	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	4	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	8	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	3	
	- 참여인력의 수준 및 경력	3	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	4	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	3	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	3	
합 계		40	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

심사위원 : 미공개

소 속 : 미공개

심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	5	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	4	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	8	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	3	
	- 참여인력의 수준 및 경력	3	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	3	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	3	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	3	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	3	
합 계		40	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	3	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	3	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	3	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	6	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	3	
	- 참여인력의 수준 및 경력	3	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	3	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	3	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	3	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	3	
합 계		33	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

심사위원 : 미공개

소 속 : 미공개

심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	A	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	3	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	2	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	0	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	1	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	1	
	- 참여인력의 수준 및 경력	1	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	1	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	1	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	1	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	0	
합 계		11	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

- 심사위원 : 미공개
- 소 속 : 미공개
- 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	6	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	6	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	6	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	10	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	5	
	- 참여인력의 수준 및 경력	5	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	5	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	5	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	5	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		57	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	6	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	5	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	6	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	11	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	5	
	- 참여인력의 수준 및 경력	5	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	5	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	5	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		56	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

심사위원 : 미공개

소 속 : 미공개

심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	6	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	6	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	6	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	11	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	5	
	- 참여인력의 수준 및 경력	5	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	4	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		55	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	6	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	4	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	11	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	4	
	- 참여인력의 수준 및 경력	5	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	5	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	5	
합 계		53	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	5	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	5	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	10	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	5	
	- 참여인력의 수준 및 경력	4	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	4	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	5	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	5	
합 계		52	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	5	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	5	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	10	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	4	
	- 참여인력의 수준 및 경력	4	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	4	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	4	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	5	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	4	
합 계		50	

거창군 푸드플랜 수립 연구용역 제안서 평가결과

□ 심사위원 : 미공개

□ 소 속 : 미공개

□ 심사점수

평가부분		입찰참가 업체명	비고
항 목	평가요 소	B	
사업수행 계획	- 제안내용과 사업목적과의 부합성	5	
	- 과업수행 전략의 적합성·적절성	5	
	- 수행방법과 절차의 구체성·합리성	5	
	- 푸드플랜 전략의 독자성, 정부정책과의 연계성	10	
조직 및 인력투입계획	- 수행인력 투입계획의 적절성	3	
	- 참여인력의 수준 및 경력	5	
과업관리	- 과업 추진일정 및 진도관리방안의 적정성	5	
	- 보고서 작성 및 제출 보고계획의 적정성	4	
지원관리	- 사후관리 및 기타 지원관리 적절성	4	
	- 용역 준공 후 추가과제 제시 적절성	3	
합 계		49	