

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	5
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	15
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	15
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		46

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	12
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	14
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		40

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		50

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 :

0 0 0

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	3
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	2
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	10
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	10
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	2
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	2
합 계		60		27

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		57

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 :

	구 분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	3
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	16
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
	합 계	60		44

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 1

○ 평가위원 : -



구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	3
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	10
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	13
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		35

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술 · 지식 능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	5
사업 수행 계획 측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	15
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	10
사업 관 리 측 면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		41



# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	14
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	14
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		42

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 :

--	--

	구 분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	15
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	15
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		44

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 :



구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	2
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	10
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	10
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	2
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		30

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	3
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	17 총 220점
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		48

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 : 2



구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	3
	해당분야 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	3
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	17
	과업수행 방법론	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	17
사업관리측면	공정관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합계	60		46

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 2

○ 평가위원 : -



구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	16
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시 여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시 여부</li> </ul>	3
합 계		60		46

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3

○ 평가위원 :

--

	구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	5
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	20
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	5
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	5
합 계		60		58

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3

○ 평가위원 :

--

	구 분	매점 범위	평가방법 및 매점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	17
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	5
합 계		60		50



# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립·용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3

○ 평가위원 :

--

	구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		52

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3

○ 평가위원 :



구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수	
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5	
	해당분야 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	5	
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	20	
	과업수행 방법론	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	20	
사업관리측면	공정관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	5	
	사후관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	5	
합계			60	59

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3


○ 평가위원 :



구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	20
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		55

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3

○ 평가위원 : 

구분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적절한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합계		60		50

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 3

○ 평가위원 : 

구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	20
	과업수행 방법론	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	20
사업관리측면	공정관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	5
	사후관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합계			60

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :

--

구 분		매점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	5
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	20
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> </ul> </li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	15
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	5
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	5
합 계		60		55

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	5
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	19
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	5
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		53

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :

구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	16
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		48



# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :



구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	5
	해당분야 전문성 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	19
	과업수행 방법론 20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합계	60		54

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :



구 분		배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	4
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합 계		60		52

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :



구분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	4
	해당분야 전문성	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	<ul style="list-style-type: none"> <li>제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	18
	과업수행 방법론	<ul style="list-style-type: none"> <li>제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	18
사업관리측면	공정관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	5
	사후관리의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> <li>과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	4
합계		60	53

# 거창군 신활력플러스사업 기본 및 시행계획 수립용역 제안서 평가표

○ 입찰업체 : 4

○ 평가위원 :

	구 분	배점 범위	평가방법 및 배점	점수
기술·지식능력	수행조직(인력) 및 업무분장 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업과 관련하여 단계별, 분야별 적정한 전문성을 가진 인력을 투입하여 계획을 제시하였는지 여부</li> <li>· 용역추진 관련 추진조직의 구성, 사업별 업무분장이 단계별, 분야별로 자세하게 제시되어 있는지 여부</li> </ul>	3
	해당분야 전문성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안업체의 사업분야, 주요연혁, 해당업무 종사기간, 조직 및 인원 등 일반적인 현황에 대한 종합적인 판단</li> <li>· 관련사업 추진 실적 및 국가, 공공기관 수상실적</li> <li>· 관련분야 업무추진에 따른 수범사례 및 확산방안 제시 여부</li> </ul>	4
사업수행계획측면	과업에 대한 이해도	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제안의 범위, 방향 및 역할 등에 대한 이해와 적정성 여부</li> <li>· 과업에 대한 목적, 취지, 지침 등의 명확한 이해 여부</li> <li>· 거창군신활력플러스사업에 대한 이해정도 및 업무진행 프로세스 구체적 제시 여부</li> </ul>	16
	과업수행 방법론	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 제시된 방법론이 일반적으로 검증된 것이며 수행 상 적절한지 여부 평가</li> <li>- 지역현황 및 사업추진 여건분석의 충실성</li> <li>- 비전, 목표 등 기본구상 반영의 충실성</li> <li>- 실현가능한 성과목표 및 측정방법 제시</li> <li>- 계획 수립 및 연계 후속사업계획 반영의 적절성</li> <li>- 추진체계 및 운영, 유지관리의 적절성 제시</li> <li>- 기타 본 사업의 취지에 부합하는 세부사업계획 반영</li> <li>· 본 용역의 목표를 충분히 수용할 수 있는 합리적인 일정여부 판단</li> <li>· 과업별 기간설정의 적정성, 소요자원의 배분계획, 전체 추진일정과 세부 추진일정의 적정성 등</li> </ul>	16
사업관리측면	공정관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적절한 관리계획 수립 여부, 보고체계 제시 여부</li> <li>· 사업 추진과정에서 문제점 발견 시 해결방안 제시 여부</li> <li>· 년차별 과업 수행결과에 대한 자체평가와 환류체계 제시 여부</li> </ul>	3
	사후관리의 적정성	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 과업 종료 후에도 사업의 지속성을 확보하고 주민의 자립성을 제고할 수 있는 지원체계 제시여부</li> <li>· 상호협력관계 구축방안 제시여부</li> </ul>	3
합 계		60		45